

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OBEČNÍ ÚŘAD ČP. 127	Objednatel:	Obec Louka u Litvínova	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 02 ZATEPLENÍ OBJEKTU - FASÁDA	Projektant:	SDP LITVÍNNOV, spol. s r.o.	IČ/DIČ:
Lokalita:	Louka u Litvínova, st.p.p.č. 157	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 52
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum: 1.6.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště			
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy			
	Montáž				Provozní vlivy			
"M"	Dodávky				Ostatní			
	Montáž				NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál					NUS celkem			
Přesun hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.			
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem			
					ORN celkem za obj.			

Základ 0%	Základ 15% DPH 15%	Základ 21% DPH 21%	Celkem bez Celkem včetně DPH
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: **OBECNÍ ÚŘAD ČP. 127**

Druh stavby: SO 02 ZATEPLENÍ OBJEKTU - FASÁDA

Lokalita: Louka u Litvínova, st.p.p.č. 157

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Obec Louka u Litvínova *IČ/DIČ:*

Projektant: SDP LITVÍNOV, spol. s r.o. *IČ/DIČ:*

Zhotovitel: dle výběrového řízení *IČ/DIČ:*

Konec výstavby: *Položek:* 52

Zpracoval: Kamila Možná *Datum:* 01.06.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas				
Bez pevné podl.				
Kulturní památka				
CELKEM DN				

Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25		
Mimostav. doprava				
Územní vlivy				
Provozní vlivy				
Ostatní				
NUS z rozpočtu				
CELKEM NUS				

Celkem VRN

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení sítí				
Geozaměření skut.pr.				
Dokument.skut.prov.				
Zkoušky a měření				
Dopravní opatření				

Celkem ORN