
Krycí list rozpočtu

Název stavby: OBECNÍ ÚŘAD ČP. 127

Druh stavby: SO 01 SANACE SPODNÍ STAVBY

Lokalita: Louka u Litvínova, st.p.p.č. 157

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:

Obec Louka u Litvínova

SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.

dle výběrového řízení

Kamila Možná

60

1.6.2014

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

Základ 0% Základ 15%

DPH 15%

Základ 21%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
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Druh stavby:

Lokalita:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč Kč% Základna

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Náklady na umístění stavby NUS Kč Kč% Základna

CELKEM DN

Zařízení staveniště 3,25

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

CELKEM NUS

Celkem VRN

Ostatní rozpočtové náklady ORN Kč Kč% Základna

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Vytýčení sítí

Geozaměření skut.pr.

Dokument.skut.prov.

Zkoušky a měření

Dopravní opatření

Celkem ORN
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